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1. OBIETO

Este pliego tiene por objeto determinar lo mds precisamente posible las prescripciones de todo
tipo que deban ser tenidas en cuenta para la realizacion de la documentacién completa del
Proyecto Ejecutivo que permita realizar, a posteriori, la correspondiente licitacién por la ejecucion
de las obras y puesta en funcionamiento de la Infraestructura de la Estacion Terrena Backup y
Gateway (GW) Palmira con la suficiente consistencia y sustentadas segun normas, planos
generales y de detalles, planillas, calculos y reglamentaciones municipales, provinciales y/o
nacionales vigentes que tengan que ver con el tema en cuestion. El profesional que resulte
adjudicado, se encargard también de las tareas de Direccidon de Obra de dicha obra que tendrd
lugar en la localidad de Palmira, departamento de San Martin, Provincia de Mendoza.

Por ello, aqui se establecen las condiciones basicas requeridas en esta solicitud para que la firma
adjudicataria de estos trabajos pueda desarrollar el mencionado proyecto con sus respectivas
especificaciones técnicas y de normas, descripcién precisa de tareas, determinacién de alcances y
responsabilidades, incumbencias de los involucrados, controles y métodos, cdlculos y planos
generales y de detalle, catdlogos de muestras que pueden usarse, planillas, programas de obra,
cronogramas de obra y presupuesto estimado y toda otra documentacién restante que conduzca
a la correcta ejecucion de las futuras obras que posteriormente ARSAT licitard. Tal como se
especificd, dicho adjudicatario llevard a cabo la Direccién de Obra de estas ultimas, siendo sus
principales responsabilidades controlar la fiel interpretacion de los planos y de la documentacion
técnica que forma parte del proyecto, respetar y hacer respetar los plazos de obra previstos dentro
del presupuesto acordado y revisar y extender los certificados correspondientes a pagos de la obra
a ejecutar, incluyendo el ajuste final de los mismos.

2. SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE PROYECTO Y FUTURA OBRA

El proyecto requerido y su futura obra asociada, correspondiente a la Infraestructura de la Estacién
Terrena Backup y Gateway (GW) Palmira tendrd lugar en el predio ubicado dentro del Parque de
Servicios e Industrias Palmira (PASIP), Sector B04, coordenadas 33°02'15.7"S 68°32'38.2"W,
aledafio a Ruta Nacional Nro.7, localidad de Palmira, departamento de San Martin, provincia de
Mendoza, Argentina.

3. TERMINOLOGIAS / DEFINICIONES

A los efectos de la aplicacién del presente pliego de especificaciones técnicas, se emplearan en el
mismo términos y definiciones deberan leerse de la siguiente manera:

e QOrganismo contratante: es la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT). A
todos los efectos, debe considerarse como el Comitente.

e Empresa/Firma encargada del Proyecto y la Direccion de Obra: es aquella que resulte
adjudicada por los trabajos requeridos en el presente pliego de especificaciones. A todos
los efectos, debe considerarse tanto como la Direccién de Proyecto o la Direccidon de Obra
(ejercerda ambos roles).

Pag. 3/19



e Empresa/Firma encargada de Ejecucion de Obra: es aquella que resulte adjudicada por los
trabajos de ejecucién de la obra en cuestidn, como consecuencia de la licitaciéon publica
que llevard a cabo el Comitente. A todos los efectos, debe considerarse a dicha
empresa/firma (y sus respectivos subcontratistas) como el Constructor, Ejecutor o el
Contratista/Empresa Contratista.

Tanto la Direccidon de Proyecto/Direccidon de Obra como el futuro Constructor, designaran a sus
respectivos representantes que ejerceran sus roles durante el desarrollo de las tareas a llevar a
cabo (Director de Proyecto, Director de Obra, Jefe de Obra, Representante técnico del Constructor
y toda otra denominacién considerada necesaria por las partes).

ARSAT, por su parte, tendrd la facultad de designar a sus propios representantes, quienes
desempefiaran la Supervision y/o Inspeccién de los trabajos que tendran lugar durante el
desarrollo de toda tarea de elaboracion de proyecto, licitacién publica y obra en cuestién.

4. INSPECCIONES DEL SITIO

Previo a la presentacién de las ofertas, los oferentes por la solicitud motivo del presente pliego de
especificaciones, realizaran visitas técnicas obligatorias al predio en cuestién, con el objeto de
interiorizarse en los requerimientos y eventuales futuras dificultades. No se aceptaran posteriores
reclamos por desconocimientos o imprevision entre lo ofertado y lo que realmente se requiere.

ARSAT definird la fecha en que se realizaran los anteriormente nombrados relevamientos,
designara a sus propios representantes que estaran presentes en la misma y entregara a cada
oferente un certificado de asistencia a los mencionados relevamientos. Cada oferente costeara su
respectivo traslado u otro gasto en el que incurriera para llevar a cabo su visita técnica.

La firma que resulte adjudicada por el Proyecto y Direccidon de Obra requeridos llevara a cabo toda
visita, relevamiento, ejecucion de ensayos y demas acciones in situ pertinentes durante la
elaboracién de dicho proyecto.

5. DOCUMENTACION PROVISTA / A SER PROVISTA POR ARSAT

Anexo a este pliego de especificaciones técnicas, se entrega el listado de documentacién a los
oferentes, detallado en el presente capitulo. Se diferencia en el listado a continuacién aquellos
documentos que seran provistos una vez definidos internamente por el Comitente.

Cualquier duda con respecto a estos documentos entregados o incluso acerca del presente pliego
de especificaciones técnicas o solicitud de aclaraciones sobre éstos, se remitirdan por escrito (por
medio del representante que ARSAT designe como encargado de llevar a cabo el correspondiente
proceso de contratacidén) a fin de poder realizar una carpeta de antecedentes y de la misma
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manera les seran respondidos. Toda respuesta a consultas de esta indole, se compartira con la

totalidad de los oferentes en cuestion, a modo de Circular.

5.1. DOCUMENTACION PROVISTA

Anexo

Documento

Archivo

Contenido

Requerimientos

- - . técnicos de
Requerimientos de Requerimientos de infraestructura para . !
. ., . infraestructura y su
A infraestructura para estacidon | estacion respectiva
PALMIRA PALMIRA__AR.GSE.SG1.REQ.0176 .v1rO P . s
documentacion
adjunta
A E.T Bck A E.T Bck
nteproygcto errena Bcky nteproyecto errena c y Gtw Plano General del
B Gtw Palmira - General de Palmira - General de predio - Predio (Anteproyecto)
predio AR.SGSCL.INFR.DRW.0001.v2r0 proy
Anteproyecto E.Terrena Bcky | Anteproyecto E.Terrena Bck y Gtw Plantas y vistas del
C Gtw Palmira - Plantas y vistas | Palmira - Plantas y vistas Edificio - Edificio
Edificio AR.SGSCL.INFR.DRW.0002.v1r0 (Anteproyecto)
Anteproyecto E.Terrena Bck y | Anteproyecto E.Terrena Bck y Gtw Volumetria del
D Gtw Palmira - Volumetrias Palmira - Volumetrias Edificio - Edificio
Edificio AR.SGSCL.INFR.DRW.0003.v1r0 (Anteproyecto)
Anteproyecto E.Terrena Bck y | Anteproyecto E.Terrena Bck y Gtw Planta con futuras
E Gtw Palmira - Futuras Palmira - Futuras Ampliaciones Edificio - ampliaciones del
Ampliaciones Edificio AR.SGSCL.INFR.DRW.0006.v1r0 Edificio
Requerimiento de armado de . .
Requerimiento de armado de Requerimientos para
cronograma de .
F infraestructura para cronograma de infraestructura para el armado de
P Telepuertos (AR.GSE.SG1.REQ.0162.v1r0) | cronogramas de obra
Telepuertos
. T late/Plantill
Template Cronograma Template Cronograma infraestructura de emplate/Plantilla
G . para armado de
infraestructura de GW GW.mpp
cronogramas de obra
H Matriz de cumplimiento PET Matriz de cumplimiento PET - Matriz de

AR.SGSCL.INFR.REQ.0004.v1r0

cumplimiento del PET

Manual de Normas ARSAT

Manual de Normas ARSAT

Manual de normas
para disefio de
logotipo de ARSAT

Se deja constancia de que la version .dwg de los planos de anteproyecto elaborados por ARSAT

serdn provistos a la firma que resulte adjudicada para llevar a cabo las tareas requeridas en el

presente pliego de especificaciones técnicas, una vez emitida la orden de compra

correspondiente.

5.2. DOCUMENTACION A SER PROVISTA

Documentacidon municipal del predio de emplazamiento de proyecto, la cual serd provista

una vez adjudicada la firma por Proyecto y Direccién de Obra en cuestion.
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6. FUNCIONES Y TAREAS DE DIRECCION DE PROYECTO / DIRECCION DE OBRA

La firma que resulte adjudicada para desarrollar el proyecto de la Infraestructura de la Estacidon
Terrena Backup y Gateway (GW) Palmira, tal como se especificd, sera posteriormente la encargada
de llevar a cabo la Direccién de Obra correspondiente. Dicha obra serd llevada a cabo por la
empresa Contratista que resulte adjudicada para la ejecucién de la misma como consecuencia del
proceso licitatorio (licitacién publica).

Por lo tanto, la Direccidn de Proyecto/Direccién de Obra intervendra y desarrollara tareas no solo
durante la elaboracién de la documentacién técnica de proyecto, sino que también a lo largo del
proceso licitatorio que el Comitente llevard a cabo y, posteriormente, durante la ejecuciéon de la
correspondiente obra. Si bien serd ARSAT quien en todo momento mantendrd el poder de decisidn
sobre todas las variables que incidan durante el proyecto, proceso licitatorio y la ejecucion de las
obras, corresponderd que la Direccién de Obra asesore en todo momento a ARSAT acerca de las
ventajas y desventajas técnicas y econdmicas que ofrecen las variables (incluyendo las propuestas
realizadas por el propio comitente) y advierta al Comitente acerca de los errores en los que éste
pudiera incurrir.

Una vez culminado el proceso de licitacién publica que tendra lugar, la Direccién de Obra tendrd a
cargo la direccidén, coordinacién, control de las tareas profesionales, especialistas y otros
colaboradores que intervinieran durante la construccidn de la obra de Infraestructura de la
Estacion Terrena Backup y Gateway (GW) Palmira. Controlard la fiel interpretacién de los planos 'y
documentacion técnica del proyecto por parte del Constructor para que éste ejecute la obra en
concordancia con la documentacién de dicho proyecto, por lo que no estara a cargo de la Direccién
de Obra la conduccién de la construccidn (a cargo del Constructor) y si lo estard el control de la
gestion de la misma. Ejercera los controles de tal manera que lo construido concuerde en todo
momento con lo proyectado, certificard el avance de los trabajos y serd responsable por el
resultado del trabajo en su conjunto dentro de los plazos y presupuestos acordados.

La firma que resulte adjudicada por la Direccién de Proyecto/Direccion de Obra de la
Infraestructura de la Estacién Terrena Backup y Gateway (GW) Palmira, deberd encargarse de la
realizacion de todo tramite interviniente durante el proceso de proyecto, licitacidon y obra en
cuestion, ya sean estos municipales, provinciales y/o nacionales, a fin de satisfacer todos aquellos
requerimientos que las autoridades correspondientes impongan en cuanto a habilitaciones,
permisos, aprobaciones, etc. Seglin corresponda, la Direccién de Proyecto/Direccién de Obra
llevard a cabo dichos tramites por si misma o bien, los exigird y hara cumplirlos por parte del
Constructor que resulte adjudicado para la ejecucion de la obra y, asimismo, asesorara en todo
momento al Comitente en lo referido a estas cuestiones.

Cabe la aclaracion de que tanto la matriz de cumplimiento del presente pliego de especificaciones

técnicas (Matriz de cumplimiento PET) como aquella matriz entregada adjunta al documento de
requerimientos Requerimientos de infraestructura para estacion PALMIRA (ANEXO AA -Matriz de
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cumplimiento de req. E.T.) seran herramientas de control que ARSAT utilizara para ejercer sobre la

firma que resulte adjudicada para Direccion de Proyecto y Direccion de Obra, durante el desarrollo

de sus tareas. En particular, esta ultima matriz corresponderd a un mecanismo de control a ejercer

a fin de garantizar el cumplimiento de todas las tareas que en ella se indican, tanto de aquellas a

cargo de la Direccién de Proyecto y Direccion de Obra, como de aquellas a cargo del futuro

Contratista.

6.1. Elaboracion y entrega de Documentacion de Proyecto

La Direccién de Proyecto serd la responsable de elaborar y entregar al Comitente toda

documentacién de proyecto previo al mencionado proceso licitatorio a llevar a cabo por este

ultimo. El proyecto estard compuesto por los documentos aptos para convocar a licitacién

publica para realizar la obra y aptos para permitir la construccién, los cuales serdn correcta y

eficientemente elaborados de manera tal de satisfacer los requerimientos del Comitente
(ARSAT). La Direccion de Proyecto asumira plena responsabilidad por la totalidad de los
documentos de proyecto que se elaboren y emitan, los cuales formardn parte de la futura

documentacion licitatoria.

6.1.1.

Requerimientos técnicos para la elaboracion del proyecto

e Se deberd elaborar el proyecto ejecutivo completo en base los planos de Anteproyecto

entregados por ARSAT (Anteproyecto E.Terrena Bck y Gtw Palmira - General de predio,

Anteproyecto E.Terrena Bck y Gtw Palmira - Plantas y vistas Edificio y Anteproyecto

E.Terrena Bck y Gtw Palmira - Volumetrias Edificio) y respetando y satisfaciendo

completamente todos los requerimientos técnicos indicados en el documento anexo

Requerimientos de infraestructura para estacion PALMIRA, en la documentacidn adjunta a

éste y en el resto de la documentacion que corresponda, que se anexa al presente pliego

de especificaciones, listada en el anterior Capitulo 5.

En particular, en el plano Anteproyecto E.Terrena Bck y Gtw Palmira - Futuras
Ampliaciones Edificio se muestra, de manera tentativa, esquemas en planta de
ampliaciones del edificio (y de sus sectores aledanos -playa de maniobras-) que, a
futuro, ARSAT proyecta realizar. Mas alld de que las mismas no forman parte del
presente requerimiento, se las deberd tener en consideracién a fin de evitar
proyectar todo tipo de construccidn, instalacién o ubicacién de equipamiento en
las zonas que se destinardn a dichas ampliaciones que pudiera representarles
potenciales interferencias, a excepciéon de la playa de maniobras solicitada por
anteproyecto.

Cabe aclarar que todo desarrollo de distribucion de los caminos internos a la futura
Estacion indicado por anteproyecto, es preliminar y exclusivamente indicativo y se
halla sujeto a definiciones del Comitente.
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e Todo documento deberd elaborarse cumpliendo con todo cddigo, reglamento y normativa

municipal, provincial y/o nacional vigente, correspondiente a aplicar en cada rubro del

proyecto involucrado en el mismo. Se deberd especificar y hacer mencién en cada

desarrollo de ingenieria y disefio llevado a cabo para cada rubro, el/los cédigo/s,

reglamento/s y/o normativa/s cumplimentada/s. En particular, se destacan los siguientes:

Se deberd contemplar para todo disefio y desarrollo de ingenieria involucrado en el
proyecto, la categorizacidn de la zona de emplazamiento de proyecto, en términos
de nivel de sismicidad (zonificacién sismica), accién del viento, accién de la nieve y
del hielo y el resto de las variables climatolégicas que limiten dicho disefio e
ingenieria, segun cddigo/s, reglamento/s y/o normativa/s vigente/s.

Se deberd contemplar para todo disefio y desarrollo de ingenieria involucrado en el
proyecto la Ley 24.314. Accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Para todo disefio y desarrollo de ingenieria involucrado en el proyecto, se deberd
garantizar un correcto aislamiento térmico, acorde a las diversas variables
climatoldgicas, a las caracteristicas de los materiales a utilizar, a la orientacidn
geografica de la construccién u otras condiciones, respetando las siguientes
normas: Norma IRAM N2 11549. Aislamiento térmico de edificios. Vocabulario;
Norma IRAM N2 11601. Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas de
los materiales para la construccion. Método de calculo de la resistencia térmica
total; Norma IRAM N2 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificacion
bioambiental de la Republica Argentina; Norma IRAM N2 11604. Aislamiento
térmico de edificios. Ahorro de energia en calefaccién. Coeficiente volumétrico G
de pérdidas de calor; Norma IRAM N2 11605. Aislamiento térmico de edificios.
Condiciones de habitabilidad en viviendas. Valores maximos admisibles de
Transmitancia Térmica “K”; Norma IRAM N2 11625. Aislamiento térmico de
edificios. Verificacion del riesgo de condensaciéon del vapor de agua superficial e
intersticial en pafos centrales; Norma IRAM N2 11630. Aislamiento térmico de
edificios. Verificacion riesgo de condensacion intersticial y superficial en puntos
singulares; Norma IRAM N° 11507-1. Carpinteria de obra. Ventanas exteriores.
Requisitos basicos y clasificacion; Norma IRAM N° 11507-4. Carpinteria de obra.
Ventanas exteriores. Requisitos complementarios. Aislacién térmica.

e En particular, los Estudios de Impacto Ambiental requeridos, deberan elaborarse en

cumplimiento de toda normativa vigente municipal, provincial y/o nacional que los regule.

6.1.2.

Documentos del proyecto a elaborar

6.1.2.1. Listado de documentos necesarios requeridos del proyecto a elaborar

Estudio de Impacto Ambiental de anteproyecto aprobado

Informe del Estudio de suelos del predio de emplazamiento
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Estudio hidroldgico/hidraulico de escurrimientos de agua del predio de
emplazamiento (si correspondiera) y Detalles y descripcion de obra para correcto
escurrimiento de aguas (si correspondiera)

Plano de mensura del predio e Implantacién del proyecto completo con puntos de
referencia imprescindibles para indicar caracteristicas generales para la futura
obra.

Documentacion gréfica (si correspondiera) de todo movimiento, tratamiento de
suelos y/o rellenos incluido por proyecto.

Planos y detalles constructivos de Cerco perimetral

Planos y detalles constructivos de Caminos/Calles internas al predio y de sus
Accesos

Ingenieria de detalle de Fundaciones de antenas (memorias de calculo estructural,
planos de detalle de armado, de replanteo, de detalles constructivos, planillas de
doblado de hierros y todo otro documento asociado a la ingenieria en cuestidn)

Planos, memorias de célculo e ingenieria de detalle completa del sistema completo
de Puesta a Tierra, de todo el predio e interna al edificio.

Planos, memorias de calculo e ingenieria de detalle completa del sistema de
proteccion contra descargas atmosféricas y sobretensiones transitorias.

Planos e ingenieria de detalle del sistema de respaldo electrégeno.

Planos, memorias de cdlculo e ingenieria de detalle completa de fundaciones de
grupos electrégenos y sus techos.

Planos e ingenieria de detalle del sistema de respaldo UPS

Planos e ingenieria de detalle de cada tablero.

Memoria de cdlculo de cortocircuito de la instalacion

Planos e ingenieria de detalle de todas las instalaciones eléctricas del Telepuerto.
Planos e ingenieria de detalle de acometida eléctrica de suministro.

Planos y detalles para el tendido de cafieros y bandejas portacables exteriores

Planos y detalles constructivos de Cdmaras de inspeccién eléctricas y sus
acometidas correspondientes.

Edificio para alojamiento de equipos y personas:
— Plano de replanteo parciales o por sectores si es necesario.

— Ingenieria de detalle de estructura del edificio (memorias de calculo estructural,
planos, planillas y/o todo otro documento asociado a la ingenieria en cuestion
en funcién de la modalidad constructiva que se adopte llevar a cabo).
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Planos totales (replanteo, obra y/o arquitectura): planta, planta de techos (con
pendientes y desaglies), vistas y cortes necesarios.

Planos de detalles constructivos aclaratorios que se precisan de todos los
elementos componentes del proyecto (Escalas tentativas: 1:1, 1:10, 1:20).

Planos de locales sanitarios (bafios y cocina): plantas y vistas interiores. (Escalas
tentativas 1:20)

Planos y detalles de mobiliarios y estanterias para depédsito que fueran
necesarios.

Plano y planillas de carpinterias: metdlicas, de madera, de herreria, con detalles
(Escala tentativa: 1:1).

Plano de instalaciones eléctricas internas al edificio (circuitos de iluminacion y
tomacorrientes)

Planos de cableado estructurado para conectividad
Planos de instalacion de gas internas al edificio (si correspondiera por proyecto)

Planos y detalles de Instalaciones sanitarias (Agua, Cloaca y Desagties pluviales)
internas al edificio.

Ingenieria de detalle por climatizacion de los distintos locales del edificio
(balances térmicos, planos, detalles constructivos y todo otro documento
asociado a la ingenieria en cuestién)

Ingenieria de detalle por Deteccidn y Extincidn de incendios de los locales del
edificio (memorias de calculo, planos, detalles constructivos y todo otro
documento asociado a la ingenieria en cuestion)

Planilla general de locales: terminaciones de cada y uno de los locales
proyectados en perfecta correlacién con los planos de replanteo y las
especificaciones.

Memoria de calculo justificado de los valores de transmitancia térmicay lista de
los materiales que demande la envolvente de edificio, con la indicacion de los
valores de conductividad térmica y espesor.

Planos de la carteleria institucional de ARSAT proyectada.

Planos y detalles de Instalaciones sanitarias del predio (Agua, Cloaca, Desagles

pluviales) y de Sistema de Riego.

Ingenieria de detalle por lluminacidn del predio

Ingenieria de detalle por el sistema de Monitoreo y Control a implementar por

proyecto
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e Ingenieria de detalle por instalaciones y obras de Seguridad incluidas por proyecto

e Ingenieria de detalle por Extincion de incendios del predio (memorias de calculo,
planos, detalles constructivos y todo otro documento asociado a la ingenieria en
cuestion)

e Memoria descriptiva del proyecto general

e Documentacién necesaria para presentacion y aprobacién y habilitacién municipal
e Pliego de especificaciones técnicas por la ejecucién de la obra

e Cronograma estimado de obra

e Formulario de ofertas

e Bases de licitacion

e Presupuesto estimado de obra

e Todo otro documento pertinente para el desarrollo de la futura obra no incluido en
este listado y que resulte necesario para convocar a la licitacién publica para
seleccionar empresas constructoras y aptos para posibilitar esa etapa de
construccion.

6.1.2.2. Caracteristicas de documentos del Proyecto a elaborar

Sobre la Documentacidn Grafica (planos y planillas de locales/artefactos):

e Deben ser suficientes, complementados por las respectivas especificaciones
técnicas, para proporcionar a los oferentes por la futura licitacidn por la ejecucion
de las obras correspondientes toda la informacién necesaria para cotizar los
trabajos que se licitan en pie de igualdad.

e Deben ser suficientes para que el futuro Contratista ejecutor de la obra pueda
confeccionar los planos de ejecucidn, de construcciones auxiliares, de taller y de
montaje que se requieran.

e Estaran identificados y ordenados segln una secuencia ldgica, dibujados de tal
forma que resulte facil su comprension, con las escalas adecuadas, medidas y cotas
rigurosas, correctamente rotulada y notas destacadas y concisas.

e Todo dibujo, medida, cota y nota debe brindar la mas completa informacién y al
mismo tiempo estar despojado de todo elemento superfluo que pueda inducir a
eventuales errores.

e Deben estar pensados y dibujados de manera tal de asegurar la total
complementacion y correlacién entre si y con las especificaciones, planillas y
restantes elementos de la documentacién de proyecto.
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Sobre la Documentacidn escrita:

Memoria descriptiva del proyecto: como parte de la documentacién de proyecto,
la Direccion de Proyecto y futura Direccidn de Obra entregara a ARSAT una memoria
pormenorizada de todos los rubros involucrados en dicho proyecto, describiendo
detalladamente para cada uno de ellos la modalidad de elaboracién y el resultado
de su disefio/ingenieria llevado/a a cabo.

Pliego de especificaciones técnicas (PET): la Direccién de Proyecto lo elaborara a fin
de determinar alli lo mds precisamente posible las prescripciones de todo tipo,
tanto de materiales, mano de obra, ensayos y montajes a llevar a cabo, limpiezas
periddicas y final de obra, disposiciones finales y metodologias, como de toda otra
especificacion y condicidn técnica a ser cumplimentada por el futuro Constructor
de la obra en cuestién para su eficiente correspondiente ejecucion. El PET deberd
entonces describir de manera pormenorizada toda especificaciéon técnica y
modalidad de ejecucidn correspondiente a cada rubro de la futura obra que tendra
lugar, complementando y ajustandose al resto de los documentos de proyecto. Se
aclara y deja constancia de que la obra que se llevara a cabo incluird la provision de
todo mobiliario, estanteria y electrodoméstico incluido por proyecto.

Se incluird también toda exigencia de documentacion (grafica y escrita, a exigirse
en los mismos formatos indicados en el Capitulo 6.1.2.3 del presente pliego), tanto
a los oferentes por la futura licitacion (que deberdn incluir en sus respectivas
propuestas técnicas), como al Constructor de las obras que resulte adjudicado de la
misma, como ser planos de ejecucién, planillas, plan y programa de seguridad e
higiene aplicable por normativa a la obra en cuestién, planos conforme a obra y el
resto de la informacién que la Direccidén de Proyecto considere incluir dentro de sus
requerimientos. Sera claramente indicada toda responsabilidad que tendrd el
futuro Constructor de la obra como tal.

Cronograma estimado de obra: la Direccion de Proyecto deberd elaborar un plan
preliminar de desarrollo de obra para informar a los oferentes los plazos para la
ejecucion de los trabajos de obra que tendran lugar. Deberd regirse por los
lineamientos y modalidad de elaboracién de cronogramas indicados en Ia
documentacién adjunta a este pliego (Requerimiento de armado de cronograma de
infraestructura para Telepuertos y Template Cronograma infraestructura de GW).
Las fijaciones de estos plazos responderan no solo a aspectos técnicos, sino que
también lo hardn a cuestiones y estimaciones financieras, sin excluir en ellos toda
tramitacién pertinente para la habilitacion de la obra a realizar. Se aclara que, a fin
de poder anticipar tareas especificas de implantacion de antenas y equipos de
comunicaciones, el cronograma deberd ser confeccionado en conjunto con ARSAT.
De igual manera, se les exigira a los fututos oferentes por la ejecucién de la obra,
regirse por los mismos lineamientos y modalidad de elaboracién para la
presentacion de sus respectivos cronogramas de obra (Requerimiento de armado
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de cronograma de infraestructura para Telepuertos y Template Cronograma
infraestructura de GW). Por lo tanto, la Direccién de Proyecto incluird dicha
exigencia en la documentacion licitatoria a elaborar.

Formularios de ofertas: las ofertas a recibir por parte de empresas oferentes a la
licitacidon por la construccidn en cuestion, deberan incluir cotizaciones completas,
detalladas y comparables entre si, por lo que la Direcciéon de Proyecto
proporcionard Formularios de ofertas donde se listen rubros e items involucrados
para que dichos oferentes los completen con sus respectivos cdmputos y precios
unitarios o globales, segun las unidades prefijadas por la propia Direccidon de
Proyecto. De esta manera, se obligara a los oferentes a estudiar toda la
documentacion provistay a computar cada item componente de la obra, facilitando
la elaboracién de sus respectivas ofertas y permitiendo la correcta revision y
comparacion de las mismas.

Bases de licitacion: sus disposiciones incluirdn procedimientos que tendran por
objeto poner en pie de igualdad a todos los oferentes y asi obtener propuestas
comparables entre si.

Presupuesto estimado de obra: la Direccion de Proyecto deberd confeccionar un
presupuesto de la obra a llevar a cabo y cuya ejecucién se licitard. Se debera realizar
de manera desagregada segun los rubros que componen la obra y serd Unicamente
una estimacion de tipo tedrica. Para tal fin, la Direccién de Proyecto podra elaborar
este presupuesto completando él mismo el Formulario de ofertas que forma parte
de la documentacion de proyecto requerida por ARSAT.

Se hace la aclaracion de que los Pliegos de Condiciones de Contratacion y el Modelo

de Contrata serdn emitidos por el Comitente, por lo que no se requiere su elaboracion

y entrega por parte de la Direccion de Proyecto.

6.1.2.3. Modalidad de entrega de documentos del proyecto a elaborar

Todo documento requerido como resultado de la elaboracién del proyecto en cuestion,

deberd entregarse a ARSAT tanto en versiones fisicas como digitales:

Los documentos entregados en version fisica, estaran firmados y sellados por el
representante de la empresa adjudicada como Direccion de Proyecto y futura
Direccién de Obra designado por ella misma, quien sera un profesional matriculado
habilitado para tal fin.

Los documentos entregados en versién digital, deberan hacerse en formato
compatible para su correcta apertura, tanto en .pdf como en .dwg (documentacién
grafica que corresponda) y mediante un soporte de almacenamiento a determinar
por la Direccidon de Proyecto. En particular, se aclara que los cronogramas de obra
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a entregar deberan realizarse en formato .mpp rigiéndose por los documentos
adjuntos al presente pliego y entregados tanto en dicho formato como en .pdf.

6.1.2.4. Plazo de entrega de documentos del proyecto a elaborar

Desde ARSAT se exigira la entrega completa de la documentacidn solicitada en un plazo
no mayor a 30 (treinta) dias habiles, contabilizados desde la emisién de la Orden de
Compra correspondiente.

En caso de que el plazo impuesto anteriormente resulte insuficiente para la emisién de
la totalidad de la documentacion requerida por el Comitente, la Direccién de Proyecto
debera hacer entrega en un plazo no mayor a los mencionados 30 (treinta) dias habiles,
de toda documentacién pertinente para que ARSAT lleve a cabo la licitacion publica que
tendra lugar, siendo responsabilidad de la Direccién de Proyecto completar la entrega
de la documentaciodn restante durante el proceso licitatorio que tendra lugar, previo a
la adjudicacidn del Constructor. No obstante, se deja constancia de que, en caso de
implementar esta modalidad, toda documentacién entregada previa a la licitacion
publica en cuestion, deberd corresponder a un proyecto definido en su totalidad,
garantizando que bajo ningln concepto se afecte posteriormente el alcance del mismo
y las propuestas técnico-econdmicas de los oferentes por dicha licitacion.

6.1.2.5. Aprobaciéon de documentos del proyecto a elaborar

Concurrentemente con la obligacién de cumplir y hacer cumplir los compromisos
contractuales, ARSAT, por medio del/de los representante/s que él mismo designe, serd
la encargada de la supervisidn general y revisién de todo documento de proyecto a
elaborar por parte de la Direccidn de Proyecto que considere necesarias antes, durante
y después de realizadas las tareas implicadas en la elaboracion de dicha documentacién
requerida. La observara/objetara a su criterio hasta bien satisfaga los requerimientos
de ARSAT (si correspondiera) y brindard oportunamente y cuando lo considere preciso,
su conformidad por la documentacion de proyecto elaborada.

ARSAT estara facultada para realizar eventuales variantes de lo contratado y
especificado y asi hacérselo saber a la Direccidon de Proyecto por medio de 6rdenes de
servicio. Por su parte la Direccion de Proyecto podrd también presentar variantes
respecto de lo contratado y especificado mediante solicitudes dirigidas al Comitente
(notas de pedido), las cuales seran debidamente estudiadas por este Ultimo. ARSAT se
expedira al respecto, aprobandolas o rechazandolas segln considere sea mas o menos
conveniente a la futura funcionalidad final de las obras.

En el caso eventual que surgieran modificaciones en el proyecto (disefio/ingenieria)
durante la futura ejecucion de las obras, estas modificaciones deberdn ser aprobadasy
certificadas por un representante de ARSAT designado para ello.
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6.2. Etapa de Licitacion Publica

ARSAT en su caracter de comitente, podra solicitar a su discrecién la colaboracién de la firma
adjudicada para la Direccidon de Proyecto/Direccion, a fin de que asesore en la etapa de

evaluacion de las licitaciones de obras.

6.3. Etapa previa al inicio de obra

Finalizado el proceso licitatorio, habiéndose adjudicado el Contratista por la ejecucién de la

obra que tendrd lugar y previo al inicio de la misma, la Direccidon de Proyecto/Direcciéon de
Obra, por medio de su/s representante/s, ejercera las siguientes funciones:

Firmara planos municipales como responsable de la Direccién de Proyecto y de la Direccion
de Obra e intervendra para que el Constructor firme los planos municipales como
Constructor, Instalador y/o Ejecutor.

Comprobara el cumplimiento del contratista con todo requerimiento en lo referente a
planes y condiciones necesarias de seguridad e higiene, ART, garantias, seguros de vida y
demas exigencias de esta indole.

Le exigird al Constructor el cumplimento de las medidas de seguridad e higiene,
protecciones y eventuales defensas.

Revisard y aprobard, si correspondiera, planos de obras auxiliares emitidos por el
Contratista, verificando su ajuste a las disposiciones de la documentacién de proyecto
ejecutivo y, posteriormente, comprobard que toda construccién provisoria de obrador,
cerco y cartel de obra reglamentario llevados a cabo por el Constructor se ajuste a lo
indicado en los planos de obras auxiliares y/o a las disposiciones de la documentacion de
proyecto ejecutivo.

Comprobard que el plan de trabajo definitivo preparado por el Constructor se ajuste a
contrato.

Toda otra tarea no listada que le correspondiera llevar a cabo en la etapa en cuestidn, en
su rol de Direccién de Proyecto y de Direccidén de Obra

6.4. Etapa de ejecucion de obra

Durante la ejecucidn de las tareas que integran la obra completa que tendra lugar, la Direccion

de Obra, por medio de su/s representante/s, ejercera las siguientes funciones:

Estard presente diaria y permanentemente en la obra en cuestidn, ejerciendo sus controles
durante toda la jornada laboral correspondiente. Para tal fin, en particular y en funcion de
cada especialidad que se desarrolle en obra, el Director de Obra podrd contratar
profesionales externos a su empresa/estudio para que ejerzan tareas de direccién de obra
propias de sus especialidades.

Redactard actas de iniciacion de trabajos y de replanteo y las actas de acopio, si
correspondiera.

Le exigira al Contratista todo plano de ejecucion de obra necesario a confeccionar por éste
(en formato correspondiente), tales como planos generales de ejecucidn, planos de obras
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auxiliares restantes y planos de taller y de montaje que correspondieran. Estos planos
deberan ser estudiados por la Direccién de Obra para su respectiva aprobacién por parte
de éste.

Controlard y verificara durante todo el desarrollo de la obra:

— materiales provistos en relaciéon a materiales especificados, sus calidades vy
rendimientos.

— muestras y tramos de muestras de componentes o partes de la obra

— el ajuste de los planos de ejecucion con los de la documentacién de proyecto
ejecutivo

— la concordancia entre los trabajos ejecutados con los trabajos proyectados y dentro
de los plazos previstos en el cronograma de obra

— pruebas y ensayos que fueran requeridos por la documentacién de proyecto y
evaluara sus resultados

— la puesta en marcha de las instalaciones

Efectuard el seguimiento del plan de trabajo e informard al Comitente de manera
inmediata en caso de eventuales incumplimientos del Constructor. Esta comunicacion se
deberd llevar a cabo por un medio fehaciente.

Entregara al Constructor todo croquis o plano necesario aclaratorio o complementario a la
documentacién de proyecto ejecutivo.

Emitird ordenes de servicio al Constructor y las registrara en su respectivo cuaderno de
ordenes de servicio, a fin de:

— Ordenar la correccién, demolicién o reejecucién de todo trabajo que presente
fallas/defectos por no coincidir con lo especificado en la documentacién de
proyecto.

— Advertir al Constructor en caso de observar fallas/defectos/omisiones en materias
que son de su exclusiva incumbencia (ej.: construcciones provisorias y auxiliares,
limpieza de obra, obrador, seguridad de sus bienes, etc.).

— Solicitarle muestras de materiales y tramos de muestras de materiales y
aprobarlos/observarlos/rechazarlos.

— Instrumentar toda otra accién dentro del marco de las obligaciones de la Direccién
de Obra.

— Responder las notas de pedido del Constructor. Las notas de pedido del Contratista
deben ser contestadas por la Direccién de Obra dentro de los plazos establecidos
en los pliegos de condiciones, salvo que la respuesta requiera la consulta previa del
Comitente o la realizacion de un estudio que justifique un término diferente.

— Sefalarle al Constructor sus atrasos o demoras y requerirle su recuperacién u
otorgar prérrogas, si asi correspondiera.

— Efectuar toda otra comunicacion con el Contratista ejecutor de la obra (no incluida
en este listado) que tenga lugar durante el desarrollo de la misma.

Luego de emitidas, tanto las 6rdenes de servicio como las notas de pedido pasan a
integrar la documentacion contractual.
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Llevard a cabo reuniones de coordinacion periddicas, en las cuales asistiran tanto los
correspondientes representantes de la Direccion de Obra, del Constructor y de la
Supervision/Inspeccion que el Comitente designe, si asi se precisara.
Se redactaran actas luego de cada reunién (las cuales originardn nuevas érdenes de servicio
y notas de pedido), incluyendo la informacién de las partes presentes y/o sus
representantes, revision del acta de coordinacién anterior y comprobacién del
cumplimiento o no de los compromisos asumidos por las partes y las causales de
incumplimientos, los temas tratados y resueltos, los temas tratados pendientes de
solucién, los compromisos asumidos por cada una de las partes y los plazos para su
ejecucion.
Aclarara consultas que pudiera presentarle ARSAT.
Le presentard a ARSAT informes periddicos acerca de la ejecucién de la obra.
Asesorard a ARSAT con respecto a la aplicacidn de eventuales sanciones al Constructor y a
prérrogas a los plazos contractuales eventualmente solicitados por dicho Constructor.
Seguimiento y control de los precios contractuales:
— Efectuard la medicion de los trabajos previo a su correspondiente liquidacion y
revisard las posteriores liquidaciones del Constructor
— Emitira certificados de obra
— Evaluard y analizard en detalle los eventuales pedidos de adicionales que presente
el Contratista por la Ejecucién de la obra y, en consecuencia, asesorara a ARSAT
para la aprobacion/observacion/rechazo de dichas solicitudes de adicionales,
modificaciones y economias.
Toda otra tarea no listada que le correspondiera llevar a cabo en la etapa en cuestién, en
su rol de Direccién de Proyecto y de Direccién de Obra

6.5. Etapa de terminacién de obra

En la fase final de la ejecucidn de las tareas que integran la obra completa que tendra lugar, la

Direccion de Obra, por medio de su/s representante/s, ejercera las siguientes funciones:

Inspeccionarad los trabajos terminados y registrar las fallas/defectos que deban ser
subsanados previo a la recepcidn provisoria de la obra y aquellos que puedan ser
subsanables durante el lapso de la garantia correspondiente.

Redactard y suscribira las Actas de Recepcidn Provisoria.

Efectuard la medicion de los trabajos previo a su correspondiente liquidacion final y
revisara las posteriores liquidaciones finales del Constructor

Emitira certificados de obra finales

Inspeccionard los trabajos que se ejecuten durante el plazo de garantia para subsanar
fallas/defectos

Comprobara la entrega (en formatos correspondientes) y estudiara/revisara planos
conforme a obra, manuales de operacidn y/o mantenimiento, folletos, garantias técnicas y
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toda otra documentacion cuya emision estuviera a cargo del Constructor y/o de cualquiera
de sus subcontratistas.

e Entregard a ARSAT (en formatos correspondientes) planos conforme a obra, manuales de
operacién y/o mantenimiento, folletos, garantias técnicas y toda otra documentacién cuya
emision estuviera a cargo del Constructor y/o de cualquiera de sus subcontratistas.

e Entregard a ARSAT permisos/certificados finales que formaran parte del encargo.

e Elaborara y entregarda a ARSAT el Estudio de Impacto Ambiental de proyecto finalizado
aprobado.

e Asesorard al Comitente para la devolucién de las garantias de contrato y fondos de reparo.

e Redactarad las Actas de Recepcidn Definitiva.

e Toda otra tarea no listada que le correspondiera llevar a cabo en la etapa en cuestion, en
su rol de Direccién de Proyecto y de Direccién de Obra

7. OFERTAS TECNICO-ECONOMICAS

Toda firma postulante como oferente por el presente requerimiento de Proyecto y Direccién de

Obra de la Infraestructura de la Estacidon Terrena Backup y Gateway (GW) Palmira, debera

necesariamente incluir en su correspondiente oferta técnico-econémicas toda informacién

pertinente para que el drea requirente de ARSAT pueda tomar completa nocion de lo propuesto

por cada uno, a fin de elaborar la evaluacién correspondiente.

Serd necesario el desglose de la cotizacion a entregar a ARSAT por cada oferente, discriminando

minimamente, los siguientes rubros/items:

e Elaboracién y entrega de documentacidon de proyecto completo de obras, instalaciones y
equipamiento requerido.

e Elaboracién, aprobacidn y entrega de Estudios de Impacto Ambiental

e Elaboracidon y entrega del resto de la documentacion licitatoria requerida

e Tramites municipales, provinciales y/o nacionales (que le corresponda realizar)

e Direccién de la obra a ejecutar

Se solicitara, ademas, indicar en las mencionadas propuestas los plazos parciales y/o totales de
elaboracion y entrega de la documentacion de proyecto (listando y nombrando dichos
documentos), asi como también la modalidad de entrega de la misma.

Debera adjuntarse necesariamente el certificado de asistencia al relevamiento del predio
requerido previo a las cotizaciones (indicado en el Capitulo 4).

Mas aun, los oferentes entregaran un listado de antecedentes propios de realizacién de trabajos
de similares caracteristicas técnicas a los requeridos en el presente documento que la firma haya
desarrollado, sin obviar indicar lugar, clientes, fecha y alcance de tareas, asi como también
referencias personales en aquellas empresas en las cuales hayan ejercido dichos trabajos
profesionales.
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Todo oferente presentard, adjunto a su oferta, un listado completo del personal que compone el
plantel profesional que se encargara de la Direccion de Proyecto y Direccion Obra en caso de
resultar adjudicado para desarrollar las tareas implicadas. Debera demostrar que dispone de
antecedentes, experiencia e idoneidad suficiente como para llevar a cabo las tareas
encomendadas por ARSAT. Se compartird de dicho equipo de profesionales el correspondiente
organigrama y se informardn las funciones y especializaciones, si las hubiera, de cada uno. Tanto
para su rol de Direccidén de Proyecto como para su rol de Direccidén de Obra, los oferentes deberan
designar (e indicar en sus propuestas) a una Unica persona responsable para firmas de documentos
e intercomunicaciones con el Comitente por aspectos técnicos y contractuales a lo largo del
desarrollo de todas las futuras tareas involucradas, en caso de resultar adjudicados.

Se solicitara la entrega de una memoria descriptiva pormenorizada de la modalidad de trabajo
propuesta a llevar a cabo en caso de resultar adjudicados por las tareas en cuestion, tanto para el
rol de Direccién de Proyecto como para el rol de Direccién de Obra.

Asimismo, cada oferente deberd entregar a ARSAT (adjunto a su propuesta técnico-econémica), la
matriz de cumplimiento de requerimientos Matriz de cumplimiento PET habiendo completado las
celdas destinadas a oferentes Unicamente, a modo de compromiso de cumplimiento de todo
requerimiento indicado en el presente pliego de especificaciones técnicas. Tal como se indicé
anteriormente, dicha matriz (y aquella adjunta al documento Requerimientos de infraestructura
para estacion PALMIRA) se utilizara a posteriori como documento para seguimiento y control de
las tareas a desarrollar durante el contrato, en caso de resultar adjudicado.
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